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Opracowanie zawiera

Czes¢ ogolna.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonanie robot budowlanych.

Kontrola jakosci robét.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Odbior robot budowlanych.

Rozliczenie robét budowlanych.

Dokumenty odniesienia.
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1- CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego:

Modernizacja zasilania istniejqcych weztow cieplnych w budynkach B1, B2, B3,

z komory P20 na sieci cieplnej wysokich parametrow.

- podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;

Aktualna mapa zasadnicza.

Inwentaryzacja wlasna w terenie.

Obowiazujace normy i przepisy branzowe.

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A.

ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

e Warunki techniczne RADPEC S.A. nr MT/5300/2016. z dnia 08.12.2016 .
- dokumentacja budowlana
Dla celow wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty wykonane:

e Projekt budowlany-wykonawczy modernizacji zasilania istniejacych weztow cieplnych w

budynkach B1, B2, B3 z komory P20 na sieci cieplnej wysokich parametrow.

e Kosztorys Inwestorski.

b) przedmiot i zakres robét budowlanych.

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
iodbioru w zakresie budowy przylaczy cieptowniczych wysokich parametrow. Roboty
budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie:

e gléwnego przedmiotu zaméwienia

Modernizacja zasilania istniejacych weztow cieplnych w budynkach B1, B2, B3
z komory P20 na sieci cieplnej wysokich parametrow.

¢) wyszczegollnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Obowiazkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, organizacja

1 zabezpieczenie placu budowy, uporzadkowanie terenu objetego placem budowy i przywrdcenie

do stanu pierwotnego.

d) informacje o terenie budowy.

e organizacja robot budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

Wykonawca ustala z Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko$¢ placu budowy,

miejsce magazynowania materiatow budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpadow.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlach,

przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki

budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W terminie przewidzianym umowa Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren

budowy. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob

niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy materiatow przed
kradzieza, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca pehni rolg¢ gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru

koncowego robot wynikajacych z przedmiotu zaméwienia.

e zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich;

Roboty budowlane nie moga ogranicza¢ dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania

z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej, $rodkow taczno$ci, dostgpu $wiatla
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dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie moga stwarzaé ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie, a takze nie
moga powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogdlnych warunkéw w zakresie ochrony wlasnosci publiczne;j
1 prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy istniejacych
instalacji 1 urzadzen w miejscu budowy.

e ochrona Ssrodowiska;

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowiazek utrzymywac teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczacymi ochrony $rodowiska, unikaé
zanieczyszczenia S$rodowiska pylami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscia
powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

e warunki bezpieczenstwa pracy;

Przy realizacji robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualne;,
wydzieli¢ i oznakowaé miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie budowy.
Kierownik Budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6ézn. zm.), w oparciu o ,,informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpocze¢ciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,planem bioz”. Miejscem przechowywania
»planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika
Budowy.

e ogrodzenie placu budowy;

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie placu
budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy, utrzymania porzadku na
placu budowy, utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy.

e zabezpieczenie terenu budowy;

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ iumiescié
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i
w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw 1 pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy zapor i znakdow, utrzymane w nalezytym
stanie przez okres trwania robot dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do $witu z
odlegtosci co najmniej 150 m przy oswietleniu ich $wiattami drogowymi. Pojazd
wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w
ostrzegawczy sygnat btyskowy barwy zottej. Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sig
odpowiednio barwy: biala, czerwona, z6tta 1 czarna. Osoby wykonujace czynnosci zwiazane z
robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie
pomaranczowej lub zéttej i wyposazone w elementy odblaskowe ulatwiajace spostrzeganie przez
kierujacych.

e) nazwy i kody:
Montaz sieci cieplnych kod CPV: 45231000-5
Roboty ziemne kod CPV: 45111200-0
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f) okreslenia podstawowe:

Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca zleceniodawca zadania.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Wykonawca — uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujaca na zlecenie Inwestora
przedmiotowe zadanie.

Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do
sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjq zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKELADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o  wlasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajacych  prawidlowo  zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowiazany jest uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Szczegdtowe wymagania dotyczace zastosowanych materiatlow
podano w Projektach Budowlano — Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy, elementy budowlane 1
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okre$§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodno$ci. Materiaty i
elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwosci do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcg.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA;

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety
do wykonywania robot musi by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania odpowiedniej
jakosci wykonania robdt oraz bezpieczenstwa pracy zostana przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych 1
wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczacych przepisow
ruchu  drogowego w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciazen na  osie
1 innych parametréw technicznych.

Wykonawca musi usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

5-WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlach,
przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i
odbioru sieci cieplowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow

1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonaweca jest
zobowiazany do likwidacji placu budowy

1 pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych

w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r:

Wykonawca sieci cieplowniczej zobowiazany jest do przestrzegania na kazdym etapie
prowadzenia prac n/w. zasad:

1)  Sieci cieplownicze nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Projektem Budowlano-Wykonawczym, na podstawie prawomocnej Decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego 1 wydaniu pozwolenia na budowg (o ile
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jest wymagana), przy uwzglednieniu warunkéw na realizacjg sieci ujetych w
decyzjach 1 uzgodnieniach, oraz umowach z wlascicielami terenow,
powstatych na etapie opracowywania dokumentacji. W przypadku kontroli
wszystkich spawow potwierdzonych ,,Protokdolem z badania spawow na
sieci cieplowniczej” - wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne
Wpisy w Dzienniku Budowy Swiadczace o dochowaniu rygorow czystosci
wszystkich elementow przy ich skladowaniu i montazu a w szczegdlnoSci
kazdorazowe, biezace i staranne zabezpieczenie realizowanych odcinkow
przed dostaniem si¢ zanieczyszczen, zwalniaja Wykonawce z
wykonywania plukania sieci. W przypadku niedotrzymania powyzszych
rygorbw na Wykonawcy ciazy obowiazek dokonania plukania sieci
cieptownicze;.

b) przepisami Prawa Budowlanego,

¢) warunkami niniejszych wytycznych odbioru sieci cieptowniczej w ,,RADPEC”
S.A. iwarunkami technologii wykonania sieci cieptowniczej dla danego
systemu rur preizolowanych.

1)  Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest spisac:

a) ,Protokél wprowadzenia na budowe”,

b) ,,Protokol udostepnienia terenu na czas realizacji sieci cieplowniczej”,

2) W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania cze¢sciowego, przed
ztozeniem faktury, Wykonawca zobowiazany jest spisa¢ z Inspektorem Nadzoru
dla realizowanej sieci ,,Protokél zaawansowania robot”,

3)  Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

a) prowadzenie Dziennika Budowy,

b) organizacji i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP.
Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczgciem budowy, plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego (o ile jest wymagany
przepisami).

c) obstugi geodezyjnej na realizowanej sieci cieptownicze;.

d) opracowania dokumentacji powykonawczej sieci cieplowniczej Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiera¢ dlugosci, $rednice i rzedne posadowienia
sieci, oraz wspolrzedne polozenia rurociaggéw i elementow sieci w stosunku do
stalych obiektow w terenie, okreslone na podstawie pomiaréw odlegtosci oraz
schemat montazowy z oznaczeniem (numeracja) muf.

e) elementami sieci, ktorych potozenie musi by¢ doktadnie okreslone sa: zmiany
kierunku sieci, tuki kompensacyjne lub kompensatory, ztacza, odgal¢zienia,
armatura, skrzyzowania z innymi sieciami i kablami, podtaczenia systemu
alarmowego. Wyniki pomiar6w powinny by¢ niezwlocznie przekazane
Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania zgody na zasypanie wykopu.

f) prowadzenia wszelkich dodatkowych uzgodnien z wtadcicielami terenow.

g) prowadzenia uzgodnien z wilascicielami istniejacego uzbrojenia technicznego
terenu, na ktorym prowadzone sa prace.

5)  Wszelkie odstgpstwa od Projektu Budowlano - Wykonawczego i1 niniejszych
wytycznych na etapie realizacyjnym musza zosta¢ uzgodnione przez Wykonawceg
z Inspektorem Nadzoru reprezentujacym ,,RADPEC” S.A. na realizacji danego
zadania.

6) Wykonawca ma obowiazek pisemnego zgloszenia do Dzialu Technicznego
»RADPEC” S.A. prac zanikowych i ulegajacych zakryciu, na ktére wymagane sa
protokoty odbioréw, w terminie nie krétszym niz 3 dni przed planowana praca.

7)  Pisemne zgloszenie do odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce
moze by¢ dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodnosci
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wykonania zleconego zadania i1 przekazaniu przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawcze;j.

8) W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci trasy wykonanego zadania w stosunku do
trasy zaprojektowanej, do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato przygotowanie
wszelkich dokumentéw niezbgednych do uzyskania przez Inwestora decyzji na
uzytkowanie.

9) W przypadku modernizacji sieci kanalowych wytaczone odcinki sieci zlikwidowac.
Dopuszcza sig, w uzgodnieniu z ,,RADPEC” S.A., pozostawienie nieczynnych
odcinkéw po przemurowaniu kanatow i komor oraz zaslepieniu pozostawionych
rurociagéw. Komory nalezy dodatkowo wypehi¢ kruszywem.

10) Wylaczone z ruchu odcinki sieci powinny by¢ zinwentaryzowane i oznaczone jako
,hieczynne”

6 - OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;

Zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli rob6ét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
1 wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna
kontrolg robdt i1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa, 7e wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymogom norm okreslajacym
procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz
Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych w ,,RADPEC” S.A.
ISOM/01 z dnia 30.03.2016r. W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Raporty z badan.

Wykonawca  bedzie przekazywal Inspektorowi  Nadzoru kopie  raportow
z wynikami badan.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédet ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materiatlow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow
1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 robot z dokumentacja
projektowa i specyfikacja. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i1
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak Dbezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i1 dokumentow technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku b¢da dokonywane

na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi

1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane

trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczgceia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Pozostale dokumenty budowy — do pozostalych dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

- protokoét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru roboét,

- protokoty z narad 1 ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru
1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT;
Ogolne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiarow.

Obmiar robot okre§la faktyczny zakres robdt wykonywanych — zgodnie
z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych w
ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczaltowej nie wystepuje.
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8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z
dnia 30.03.2016r

Odbioru koncowego realizowanej sieci cieptowniczej dokonuje Komisja Odbiorowa
»~RADPEC” S.A. po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu probnego potwierdzonego
,Protokélem z ruchu prébnego sieci cieplowniczej i uzyskaniu pisemnego zgloszenia o jej
zrealizowaniu przez Wykonawceg. Z odbioru koncowego sporzadzany jest ,,Protokél koncowego
odbioru sieci cieplowniczej”

Pozytywny wynik odbioru koncowego konczy realizacje sieci cieptowniczej i kwalifikuje
sie¢ do uruchomienia i eksploatacji.
8.1  Warunki odbioru sieci preizolowanej z instalacjg alarmowg systemu impulsowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacja alarmowa systemu impulsowego jest
jednoczesne spetnienie n/w. warunkow:

1) ciaglosc¢ petli.

2)  rezystancja izolacji - Rmin>20MQ /1000m przewodu

3) rezystancja przewodu petli =1,2Q/100m (£10%),

8.2 Wykaz dokumentow wymaganych od Wykonawcy przy koncowym odbiorze sieci
cieplowniczej

Warunkiem odbioru sieci cieptowniczej jest przekazanie przez Wykonawce n/w.

dokumentow:

1) inwentaryzacja powykonawcza sieci cieptowniczej na podkiadzie geodezyjnym w
skali 1:500 w 5 egz. wykonana przez uprawnionego geodete,

2)  wykonanego przez geodete schematu montazowego,

3)  dokumentacja powykonawcza sieci cieptowniczej w 2 egz.

4)  dokumenty producentéw (dla rur, elementéw preizolowanych sieci, armatury, oraz
innych elementoéw zwiazanych z realizacja sieci cieplowniczej), takie jak:

a) deklaracja zgodnosci wykonanych elementow preizolowanych (rury, ksztattki,
armatura, zespot zlacza) na zgodno$¢ z wymaganiami aktualnych Polskich
Norm, $wiadczace o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zgodnie
z certyfikatem zgodnosci, lub deklaracja zgodnosci, lub odpowiednia Aprobata
Techniczna,

b) $wiadectwo odbioru oraz poswiadczenie badania jako$ciowego stalowych rur
przewodowych, nalezy dostarczy¢ certyfikat,

c) atesty,

d) s$wiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie,

e) DTR zastosowanych urzadzen i armatury.

5)  Dziennik Budowy.

6) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, obowiazujacymi przepisami i normami

7)  ,Protokél z badania spawoéw na sieci cieplowniczej”.

8)  ,Protokol odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci cieplowniczej”.

9) ,Protokél badania szczelnosci muf termokurczliwych na sieci cieplowniczej”.

10) ,,Protokeél odbioru terenu po zrealizowaniu sieci cieplowniczej”.

11) ,Protokél wutylizacji odpadow lub przekazania do utylizacji jednostce
uprawnionej do takiej dzialalnosci”.

12)  ,,Protokot odbioru podsypki/zasypki sieci”.

13) ,,Protokol z ruchu prébnego sieci cieplowniczej”.

Ponadto Wykonawca przekazuje:

ST-WO — Modernizacja zasilania istniejqcych weztoéw cieplnych w budynkach Bl1, B2, B3, z komory P20 .
10



- w przypadku konieczno$ci dokonywania przekladek istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji zadania — Protokdt odbioru wykonanych prac przez firmy, ktorych uzbrojenie
byto przektadane.

9 -DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ

INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes¢ i nalezy
je czyta¢ lacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartos$cia
1 wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, w zgodzie z PN
1 obowiazujacymi przepisami.

Ustawy i rozporzadzenia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z p6zn. zm).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
z 15.06.2002 1. poz. 690),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wentylacyjnych”

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych”,

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru weztow cieptowniczych ”,

— Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych w ,,RADPEC”
S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.
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