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Opracowanie zawiera

Czes¢ ogolna.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonanie rob6t budowlanych.

Kontrola jakoSci robét.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Odbior robot budowlanych.

Rozliczenie robdot budowlanych.

Dokumenty odniesienia
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1- CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego:

Modernizacja zasilania budynku dyspozytorni i szatni — niskie parametry 7 istniejqcego wezla
cieplnego budynku szkoleniowo - gospodarczego.

b) podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;

Aktualna mapa zasadnicza.

Inwentaryzacja wlasna w terenie.

Obowiazujace normy i przepisy branzowe.

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A.

ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

e Wytyczne producenta do projektowania realizacji i odbioru instalacji z rur PEX/AL/PERT.
¢) dokumentacja budowlana
Dla celow wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty wykonane:

e Projekt budowlany-wykonawczy zasilania budynku dyspozytorni i szatni — niskie parametry
z istniejacego wezta cieplnego budynku szkoleniowo — gospodarczego.

e Kosztorys Inwestorski.

b) przedmiot i zakres robot budowlanych.

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1odbioru w zakresie budowy przylacza cieptowniczego niskich parametrow. Roboty
budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie:

e glownego przedmiotu zamowienia

Modernizacja zasilania budynku dyspozytorni i szatni — niskie parametry z istniejacego
wezla cieplnego budynku szkoleniowo - gospodarczego.

¢) wyszczegollnienie i opis prac towarzyszacych i robdot tymczasowych.

Obowiazkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, organizacja

1 zabezpieczenie placu budowy, uporzadkowanie terenu objetego placem budowy i przywrocenie

do stanu pierwotnego.

d) informacje o terenie budowy.

e organizacja robot budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

Wykonawca ustala z Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko$¢ placu budowy,

miejsce magazynowania materiatow budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpadow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlach,

przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami wiedzy techniczne;j i sztuki

budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W terminie przewidzianym umowa Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren

budowy. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robdt przed dostgpem osdb

niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy materiatow przed
kradzieza, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca pelni rolg gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru

koncowego robot wynikajacych z przedmiotu zaméwienia.

e zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich;

Roboty budowlane nie moga ogranicza¢ dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania

z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej, $rodkow tacznosci, dostgpu $wiatla
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dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie moga stwarzaé ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie, a takze nie
moga powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogdlnych warunkéw w zakresie ochrony wlasnosci publiczne;j
1 prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy istniejacych
instalacji 1 urzadzen w miejscu budowy.

e ochrona Ssrodowiska;

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowiazek utrzymywac teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczacymi ochrony $rodowiska, unikaé
zanieczyszczenia S$rodowiska pylami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscia
powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

e warunki bezpieczenstwa pracy;

Przy realizacji robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualne;j,
wydzieli¢ i oznakowaé miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie budowy.
Kierownik Budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), w oparciu o ,,informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpocze¢ciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,planem bioz”. Miejscem przechowywania
»planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika
Budowy.

e ogrodzenie placu budowy;

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie placu
budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy, utrzymania porzadku na
placu budowy, utrzymywania w czystosci drog publicznych i terenow przy placu budowy.

e zabezpieczenie terenu budowy;

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ iumiescié
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i
w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy zapor i znakdow, utrzymane w nalezytym stanie przez
okres trwania robdt dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do $witu z odlegtosci co
najmniej 150 m przy oswietleniu ich $wiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy
robotach prowadzonych w ciagu komunikacyjnym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy
sygnat blyskowy barwy zottej. Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje si¢ odpowiednio
barwy: biala, czerwona, z6tta i czarna. Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z robotami
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zéitej i wyposazone

w elementy odblaskowe.

e) nazwy i kody:

Montaz sieci cieplnych kod CPV: 45231000-5
Roboty ziemne kod CPV: 45111200-0
Montaz instalacji wewngtrznej co kod CPV:
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f) okreslenia podstawowe:

Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca zleceniodawca zadania.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Wykonawca — uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujaca na zlecenie Inwestora
przedmiotowe zadanie.

Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do
sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacja zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKELADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o  wlasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajacych  prawidlowo  zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienia wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Szczegdélowe wymagania dotyczace zastosowanych materialow
podano w Projektach Budowlano — Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy, elementy budowlane 1
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okre$§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych i certyfikatach zgodno$ci Materialy i elementy budowlane dostarczone przez
Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢
niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1
wlasciwosci do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcg.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA;

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety
do wykonywania robot musi by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i1 gotowosci
do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania odpowiedniej
jakosci wykonania robdt oraz bezpieczenstwa pracy zostana przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i
wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczacych przepisow
ruchu  drogowego w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciazen na  osie
1 innych parametréw technicznych.

Wykonawca musi usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

5-WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlach,
przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i
odbioru sieci cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow

i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest
zobowiazany do likwidacji placu budowy

1 petnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych

w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r:

Wykonawca sieci cieptowniczej zobowigzany jest do przestrzegania na kazdym etapie
prowadzenia prac n/w. zasad:

1) Sieci cieplownicze nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
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a) Projektem Budowlano-Wykonawczym, na podstawie prawomocnej Decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowg (o ile
jest wymagana), przy uwzglednieniu warunkéw na realizacje sieci ujetych w
decyzjach 1 uzgodnieniach, oraz umowach z wlascicielami terenow,
powstalych na etapie opracowywania dokumentacji. W przypadku kontroli
wszystkich spawow potwierdzonych ,,Protokdlem z badania spawow na
sieci cieplowniczej” - wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne
Wpisy w Dzienniku Budowy Swiadczace o dochowaniu rygorow czystosci
wszystkich elementow przy ich skladowaniu i montazu a w szczegélnosci
kazdorazowe, biezace i staranne zabezpieczenie realizowanych odcinkéw
przed dostaniem si¢ zanieczyszczen, zwalniaja Wykonawce z
wykonywania plukania sieci. W przypadku niedotrzymania powyzszych
rygorbw na Wykonawcy ciazy obowiazek dokonania plukania sieci
cieptownicze;.

b) przepisami Prawa Budowlanego,

¢) warunkami niniejszych wytycznych odbioru sieci cieptowniczej w ,,RADPEC”
S.A. iwarunkami technologii wykonania sieci cieptowniczej dla danego
systemu rur preizolowanych.

d) wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wewngtrznej z rur
wielowarstwowych wybranego producenta.

2) Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest spisac:

a) ,Protokél wprowadzenia na budowe”,

b) ,Protokol udostepnienia terenu na czas realizacji sieci cieplowniczej”,

3) W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania czgsciowego, przed
ztozeniem faktury, Wykonawca zobowiazany jest spisa¢ z Inspektorem Nadzoru dla
realizowanej sieci ,,Protokdl zaawansowania roboét”,

4)  Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

a) prowadzenie Dziennika Budowy,

b) organizacji i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP.
Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczgciem budowy, plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajac  specyfike obiektu budowlanego (o ile jest wymagany
przepisami).

c) obstugi geodezyjnej na realizowanej sieci cieptownicze;.

d) opracowania dokumentacji powykonawczej, dokumentacja powykonawcza
powinna zawiera¢ dtugosci, Srednice i rzedne posadowienia, oraz wspotrzedne
potozenia rurociagdéw 1 elementdéw sieci w stosunku do stalych obiektow w
terenie, okreslone na podstawie pomiaréw odlegtosci oraz schemat montazowy
z oznaczeniem (numeracja) muf.

e) elementami sieci, ktorych potozenie musi by¢ doktadnie okreslone sa: zmiany
kierunku sieci, tuki kompensacyjne lub kompensatory, ztacza, odgalgzienia,
armatura, skrzyzowania z innymi sieciami i kablami, podtaczenia systemu
alarmowego. Wyniki pomiar6w powinny by¢ niezwlocznie przekazane
Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania zgody na zasypanie wykopu.

f) prowadzenia wszelkich dodatkowych uzgodnien z wtascicielami terenow.

g) prowadzenia uzgodnien z wilascicielami istniejacego uzbrojenia technicznego
terenu, na ktorym prowadzone sa prace.

5)  Wszelkie odstgpstwa od Projektu Budowlano - Wykonawczego 1 niniejszych

wytycznych na etapie realizacyjnym musza zosta¢ uzgodnione przez Wykonawceg

z Inspektorem Nadzoru reprezentujacym Inwestora na realizacji danego zadania.

ST-WO - zasilanie budynku dyspozytorni i szatni — niskie parametry z istn. wezla bud. szkoleniowo- gospodarczego.
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6) Wykonawca ma obowiazek pisemnego zgloszenia do Dziatlu Technicznego
Inwestora prac zanikowych 1 ulegajacych zakryciu, na ktére wymagane sa
protokoty odbioréw, w terminie nie krétszym niz 3 dni przed planowana praca.

7)  Pisemne zgloszenie do odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce
moze by¢ dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodnosci
wykonania zleconego zadania i przekazaniu przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawcze;j.

8) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci trasy wykonanego zadania w stosunku do
trasy zaprojektowanej, do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato przygotowanie
wszelkich dokumentow niezbednych do uzyskania przez Inwestora decyzji na
uzytkowanie.

9) W przypadku modernizacji sieci kanalowych wytaczone odcinki sieci zlikwidowac.
Dopuszcza si¢, w uzgodnieniu z Inwestorem pozostawienie nieczynnych odcinkéw
po przemurowaniu kanatéw i komor oraz zaslepieniu pozostawionych rurociggow.
Komory nalezy dodatkowo wypeti¢ kruszywem.

10) Wylaczone z ruchu odcinki sieci powinny by¢ zinwentaryzowane i oznaczone jako
»hieczynne”

6 - OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
1 wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina
kontrole robot 1 jakosci materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt i zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzeniai sprze¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymogom norm okre$lajacym procedury badan. Wszystkie koszty
zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz
Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych w ,,RADPEC” S.A.
ISOM/01 z dnia 30.03.2016r. W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Raporty z badan.

Wykonawca  bedzie przekazywal Inspektorowi  Nadzoru kopie  raportow
z wynikami badan.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédet ich wytwarzania 1
zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey
1 producenta materiatlow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow
1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 robot z dokumentacja
projektowa i specyfikacja. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

ST-WO - zasilanie budynku dyspozytorni i szatni — niskie parametry z istn. wezla bud. szkoleniowo- gospodarczego.
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— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych;

— deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawceg Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane

trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczgceia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg§ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Pozostale dokumenty budowy — do pozostaltych dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru
1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT;
Ogolne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiarow.
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Obmiar robot okresla faktyczny zakres robdt wykonywanych — zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych w
ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczaltowej nie wystepuje.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z
dnia 30.03.2016r

Odbioru koncowego realizowanego przylacza cieptowniczego dokonuje Komisja
Odbiorowa Inwestora po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu probnego potwierdzonego
,Protokélem z ruchu probnego i uzyskaniu pisemnego zgloszenia o jej zrealizowaniu przez
Wykonawcg. Z odbioru koncowego sporzadzany jest ,,Protokot koncowego odbioru.

Pozytywny wynik odbioru koncowego konczy realizacj¢ zadania i kwalifikuje obiekt do
uruchomienia i eksploatacji.
8.1 Warunki odbioru sieci preizolowanej z instalacja alarmowg systemu impulsowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacja alarmowa systemu impulsowego jest
jednoczesne spetnienie n/w. warunkow:

1) ciaglosc¢ petli.

2)  rezystancja izolacji - Rmin>20MQ /1000m przewodu

3) rezystancja przewodu petli =1,2Q/100m (£10%),

8.2 Wykaz dokumentéw wymaganych od Wykonawcy przy koncowym odbiorze
przylacza.

Warunkiem odbioru przylacza jest przekazanie przez Wykonawce n/w. dokumentow:

1) inwentaryzacja powykonawcza na podktadzie geodezyjnym w skali 1:500 w 5 egz.
wykonana przez uprawnionego geodete,

2)  wykonanego przez geodetg schematu montazowego,

3) dokumentacja powykonawcza w 2 egz.

4)  dokumenty producentow (dla rur, elementoéw preizolowanych, armatury, oraz
innych elementoéw zwiazanych z realizacja zadania), takie jak:

a) deklaracja zgodnosci wykonanych elementdéw (rury, ksztaltki, armatura, zespot
zlacza) na zgodno$¢ z wymaganiami aktualnych Polskich Norm, §wiadczace o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zgodnie z certyfikatem
zgodnosci, lub deklaracja zgodnosci, lub odpowiednia Aprobata Techniczna,

b) $wiadectwo odbioru oraz poswiadczenie badania jakosciowego stalowych rur
przewodowych, nalezy dostarczy¢ certyfikat,

c) atesty,

d) s$wiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie,

e) DTR zastosowanych urzadzen i armatury.

5)  Dziennik Budowy.

6) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, obowiazujacymi przepisami i normami

7)  ,Protokél z badania spawow”.

8)  ,Protokol odbioru instalacji sygnalizacji awarii”.

9) ,Protokél badania szczelnosci muf termokurczliwych”.

10) ,,Protokol odbioru terenu po zrealizowaniu zadania”.

11) ,Protokél wutylizacji odpadow lub przekazania do utylizacji jednostce
uprawnionej do takiej dzialalnosci”.

12)  ,,Protokol odbioru podsypki/zasypki rurociaggéw preizolowanych”.

13)  ,,Protokol odbioru instalacji co w budynku szkoleniowo — gospodarczym”

14) ,,Protokoél z ruchu préobnego”.
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Ponadto Wykonaweca przekazuje:
- w przypadku konieczno$ci dokonywania przekladek istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji zadania — Protokét odbioru wykonanych prac przez firmy, ktorych uzbrojenie
bylo przektadane.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ
INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie

Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes¢ i nalezy
je czyta¢ lacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Roboty be¢da
wykonywane w bezpieczny sposob, w zgodzie z PN 1 obowiazujacymi przepisami.

Ustawy i rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z p6zn. zm).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
2 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i1 drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wentylacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych”,

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru weztéw cieptowniczych ”,

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych w ,RADPEC”
S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.
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