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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA 

B - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach: przebudowy pomieszczeń ze 

zmianą sposobu użytkowania na IX piętrze budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w 

Radomiu na potrzeby połączenia korytarza ostatniej kondygnacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy 

realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 

Roboty w zakresie VIII piętra: 

- zabezpieczenie przyległego terenu, zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych płyta OSB z 

folią budowlaną na czas wykonywania robót, 

- zabezpieczenie stropu VIII piętra przed spadającymi odłamkami ( wykonanie podłogi podniesionej 

z płyt OSB na legarach drewnianych), ( zabezpieczenie posadzki przed zniszczeniem), 

- wykucie gniazd pod belki stalowe, rozbiórka fragmentów ścian, 

- zabezpieczenie windy, wywiercenie otworów i montaż od środka szybu windowego/marek 

stalowych, wklejenie kotew i mocowanie marki do elementu żelbetowego, 

Roboty w zakresie IX piętra: 

- zabezpieczenie przyległego terenu, zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych płyta OSB z 

folią budowlaną na czas wykonywania robót, 

- zabezpieczenie otworów szybu windowego ( ułożenie płyt OSB wraz z folią budowlaną),  

- demontaż drzwi stalowych EI60 ( 2 szt.), 

- rozbiórka schodów betonowych do pomieszczenia maszynowni w przestrzeni korytarza części 

wschodniej budynku, 

- demontaż ścian suchej zabudowy budynku z płyt gips-kartonowych z wypełnieniem z wełny 

mineralnej,  

- wykucie otworów w stropie stropodachu pod montaż klapy dymowej, 

- demontaż grzejników, uporządkowanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem branżowym 

TOM II i III,  

- wykucie otworów w ścianach murowanych w przestrzeni korytarzy,  

 

ROBOTY BUDOWLANE: 
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-Wykonanie stropu REI120: 

- ułożenie belek stalowych IPN 240 w przygotowanych otworach, przykręcenie belek i 

mocowanie marek stalowych na 4 pręty gwintowane M20, malowanie belek farbami 

ogniochronnymi pęczniejącymi do odporności ogniowej elementu R120. 

- obetonowanie belek stalowych IPN 240 w otworach, beton C20/25, 

- ułożenie płyt WPS (wymiar zgodnie z dokumentacją rysunkową) między belkami,  

- ułożenie styropianu EPS 100 l36 gr. 16 cm ( wypełnienie przestrzeni między belkami),  

- ułożenie całopowierzchniowo na stropie folii PE 0,2mm w dwóch warstwach, 

- wylanie posadzki samopoziomującej gr. 5cm, wytrzymałość na ściskanie C20, ruch 

pieszy po 24h, wytrzymałość na zginianie F4,  

- wykładzina heterogeniczna, gr. całkowita 3,05mm, waga 2850g/m2, antypoślizgowośc 

R9, reakcja na ogień Bfls1, grupa ścieralności T, klasa użytkowa 34, wykonanie cokołów 

na ścianie do wys. 7cm,  

- otynkowanie stropu od dołu tynkiem cementowo-wapiennym na siatce Rabitza, gr. tynku 

15mm, wykonanie gładzi gipsowej, 

- gruntowanie, malowanie sufitów farbą lateksową w kolorze białym, 

- Wykonanie ścian działowych (odporność ogniowa REI 120, ciężar zabudowy 45 kg/m2): 

- montaż stelażu stalowego z profili C100, U50, montaż do ścian i stropów na kołki 

rozporowe systemowe,  

- ułożenie wełny mineralnej gr. 5cm jako materiał wygłuszający ściany, ułożenie 

naprzemienne między profilami, 

- montaż płyt gips-kartonowych 2xpłyta g.k. typu ogień po każdej ze stron ściany, spoiny 

między płytami wypełniać masą gipsową systemodawcy ściany z taśmą zbrojącą. Przy 

ścianach wykonanie taśmy uszczelniającej do izolacji akustycznej szer. 70mm, 

blachowkręty do mocowania płyt 3,5x25mm i 3,5x35mm,  

- gruntowanie, malowanie ścian farbą lateksową w kolorze białym, farba zmywalna do 

wysokości min. 2m,  

- Wykonanie obudowy belek stalowych w pomieszczeniach: 

- obudowa z twardej płyty gips-kartonowej gr. 15mm, montaż płyt na kątowniki stalowe, 

płyty od boków i dołu mocowanie wzajemnie do siebie na zszywki systemowe, narożniki 

wykończone listwami stalowymi perforowanymi, wypełnienie nierówności masą gipsową 

systemodawcy z taśmą zbrojącą.  

- Wykonanie klapy oddymiającej 100x100x35cm na podstawie stalowej ocynkowanej: 

- wykonanie konstrukcji stalowej z belek IPE 200 i IPN 220 w miejscu planowanego 

wykonania otworu,  

 - wykucie otworu w stropie z płyt prefabrykowanych 100x100cm, 

 - wymurowanie ściany z bloczków silikatowych na zaprawie cienkowarstwowej,  

 - wycięcie otworu 100x100 cm w płytach panwiowych,  

- wykonanie obwodowo pasa 1m z papy termozgrzewalnej SBS min. 5,2mm wokół 

wykonanego otworu klapy z wywinięciem na ścianę papy z zastosowaniem fasety, 
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- montaż klapy oddymiającej 100x100x35cm na postawie ze stali ocynkowanej, klapa 

jednoskrzydłowa z napędem elektrycznym. Podstawa z blachy gr. 1,5-2mm, wypełnienie z 

wełny mineralnej,  montaż co max. 25cm na kołki rozporowe M8 x 80mm, napęd 

elektryczny napięcie 24V, natężenie 1A, siła podnoszenia 800N,  

- Montaż drzwi wewnętrznych zgodnie z zestawieniem stolarki: 

- D1 – 2 szt. – drzwi dwuskrzydłowe, dymoszczelne, aluminiowe, malowane proszkowo, 

wypełnienie ze szkła bezpiecznego , oba skrzydła otwierane, skrzydło czynne otwierane z 

klamki obustronnej, zamek podklamkowy, samozamykacz na skrzydle czynnym,  

- D2 – 2 szt. – drzwi jednoskrzydłowe pożarowej EI60, aluminiowe malowane proszkowo, 

pełne, wyposażone w klamkę oraz zamek podklamkowy, samozamykacz, kolor biały,  

- D3 – 2 szt. – drzwi jednoskrzydłowe, aluminiowe malowane proszkowo, okleina 

dwustronna naturalna 1,5mm, kolor orzech, drzwi pełne, wyposażone w klamkę oraz 

zamek podklamkowy, samozamykacz, 

- Wymiana 4 okien w pasie 2m od maszynowni dźwigu na nowe EI60 zgodnie z zestawieniem 

stolarki,  

- Gruntowanie, malowanie farbą do betonu posadzki maszynowni,  

- Gruntowanie, malowanie ścian i sufitów w przestrzeni korytarza VIII piętra i w pomieszczeniach 

przebudowywanych IX piętra farbą lateksową, do wys. 2,0 farba zmywalna,  

- Montaż parapetów wewnętrznych 2 szt. z konglomeratu fazowanego gr. 3cm, 

- Demontaż zabezpieczeń, uprzątnięcie terenu,  

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące: 

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania 

robót, 

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu 

uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru 

miejsce, 

- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na 

terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym, 

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 

robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
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- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych 

materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, 

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejników, 

wanien, umywalek i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, 

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 

wymienianych elementów budynku,  

- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian, 

- wywóz na składowisko i utylizacja gruzu powstałego na skutek robót remontowych i 

rozbiórkowych, 

- montaż i demontaż rusztowań. 

 

Roboty tymczasowe: 

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań na 

kobyłkach przy malowaniu na wysokości do 5m, 

- montaż, demontaż, przenoszenie, praca na rusztowaniach, 

- demontaż elementów wyposażenia wnętrz  

- ustawienie i praca dźwigów samochodowych, 

 

1.5. Podstawowe określenia 

 Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych. 

Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji 
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obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 

technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 

Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/- Przedstawiciel Inwestora Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 

swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 

pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 

uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 

realizacją umowy. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do 

Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 

konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 

Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna Dokumentacji Roboczej Oferenta, 

szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 

Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano - 

montażowych. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6.1. Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 
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terminie określonym w umowie. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu 

budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione 

innymi, w porozumieniu z Zamawiającym. 

1.6.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 

zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 

urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, 

sygnały itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków 

bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i 

inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. 

Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z 

postępu i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści 

w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 

umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa 

 

1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
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przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

1.6.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 

placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

1.6.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 

w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 

być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 

które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 

spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania.  
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1.6.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

1.6.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu 

organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, wykonawca powinien opracować i przekazać do akceptacji Inwestorowi następuje 

dokumenty: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

1.6.7.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 

realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

 Podczas remontu należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 

- roboty prowadzone są w budynku istniejącym i wymagają ostrożności podczas realizacji 

robót aby nie naruszyć istniejącej konstrukcji budynku, 

- harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem. 

- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i 

wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do 

zrzutu gruzu b/ środki ochrony osobistej 

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu W 

zestawieniu powyżej, uwzględniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dało się przewidzieć 

na podstawie wykonanych badań, koncepcji przebudowy, rozpoznanych uwarunkowań i 

zamierzeń inwestora. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością 

wykonania innych wzmocnień i napraw, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas 

prowadzenia robót. 

1.6.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
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wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 

realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 

zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 

etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 

trakcie realizacji robót. 

1.6.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 

nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.6.7.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
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- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

1.6.8. Dokumenty budowy 

1.6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie 

od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisam i. 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 

stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 

zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 

oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 

realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
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budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 

nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 

temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 

autorskiego. 

1.6.8.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 

przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

1.6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.6.8.1 i 1.6.8.2, dokumenty budowy 

zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

1.6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 

wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.6.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.6.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca na polecenie Inwestora 

dostarczyć następujące dokumenty: 

• Rysunki robocze 

• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane. 
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Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu. 

1.6.9.2. Rysunki robocze 

Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki w zakresie ogólnych warunków projektowania i 

w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 

zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 

które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 

złoży trzy (3) kopie dokumentu. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją 

umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie 

rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 

sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 

poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 

powiązań. 

Rysunki robocze powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 

oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 

zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji: 

2) Nr umowy: 

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

8) Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 

roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 

wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 
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1.6.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 

umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstępnej fazie robót 

przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 

wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 

wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 

rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

1.6.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 

producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 

dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 

wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 

zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 

wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 

zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 



16 
 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 

wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 

stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

2. Materiały i urządzenia 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

- mieć właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie podstawowych, określonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane, 

- być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie budowy odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 

ustawy Prawo Budowlane i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 

wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji powinny być usunięte z placu budowy. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
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miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 

prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia 

na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 

wbudowania. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
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składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 

własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 

każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 

aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 

umowy. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.5. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 

realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 

materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 

sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 

obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco, na własny koszt 
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4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 

one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 

w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 

koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 

Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, 

wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - montażowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 

może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
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wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 

przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 

wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa zamawiający. 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają 

atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca 

przedstawia Menadżerowi Projektu. 

6.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 

obejmuje:  

a/ dziennik budowy  

b/ książkę obmiaru robót 

c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 

d/ inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
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- dokumentację projektową 

- protokół przekazania placu budowy 

- protokóły z narad i ustaleń 

- protokóły odbiorów częściowych robót 

Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 

0 jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych 

przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
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niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 

najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 

w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 

w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty 
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podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale 

Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 

wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 

nadzoru dokonuje odbioru. 

Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, 

na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

8.3. Odbiór częściowy robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 

odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

8.4. Odbiór końcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich 

ilości, jakości i wartości.  

Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy 

do dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego. 

B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 

kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 

C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 

Menadżera Projektu i Wykonawcy 

D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 

projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu 

E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające 

przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji 
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technicznych 

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 

wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny 

koszt budowy 

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 

- dziennik budowy i książkę obmiaru 

- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

- recepty robocze i ustalenia technologiczne 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe 

wbudowanych materiałów 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 

- inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego i jednostkę 

współfinansującą zamówienie (UE) 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny robót 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach 

powykonawczych. Cena powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 

UWAGA: 

Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami 

nadzoru. 

Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor 

Nadzoru, Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Menadżer Projektu. 

10. Dokumenty odniesienia 

Obowiązujące normy oraz przepisy 

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną 

jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm 

PN należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy 

uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych 

norm. 

Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z 

późniejszymi zmianami 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1625 z późn. 

zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym(Dz.U.z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 

Normy PN (z późn. zmianami): 

PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 

PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 
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PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne, 

montażowe 

PN-82/B-02010 .Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 

PN-82/B-02011. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 

PN-88/B-02014. Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły,  

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie,  

PN-87/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 

BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny mineralnej. Filce i 

płytyBN-89/6821-02  Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny 

odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. 

Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia 
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B - 01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

(kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych 

związanych z robotami naprawczymi i remontowymi - dostosowaniem istniejącego obiektu do 

obowiązujących norm i standardów architektonicznych, przepisów BHP, Sanepid i p.poż. w 

ramach opracowanej dokumentacji technicznej: 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

- rozebranie istniejących warstw posadzkowych i podposadzkowych 

- usunięcie istniejących wypraw tynkarskich 

- demontaż pozostawionego wyposażenia budynku 

- demontaż ścian, przepierzeń, 

- demontaż elementów murowych, 

- demontaż elementów pokrycia papowego, 

- demontaż stropów, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania 

ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

2. Materiały 

Nie dotyczy. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych należy stosować: 

- specjalistyczny sprzęt ( urządzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne) 

- młoty pneumatyczne 

- nożyce do cięcia żelbetu 

- tarczowe lub linowe piły do betonu 

- elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 

Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
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4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń 

i kosztów składowania należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków 

lokalnych. Transport materiałów z demontażu należy wykonać zgodnie z przepisami transportu 

drogowego i bezpieczeństwa załadunku. Środki transportu powinny zabezpieczać materiały z 

rozbiórek przed niekontrolowanym wysypaniem lub utratą. 

 

5. Wykonane robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i wyburzeniowych trzeba 

przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych 

elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki i 

zagospodarować plac rozbiórki. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia 

stateczności elementów konstrukcyjnych. 

Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki, wskazanych w dokumentacji 

rozebraniu ścian niekonstrukcyjnych, posadzek, skucie tynków. Elementy wykończenia (tynki, 

warstwy posadzkowe, drzwi) oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu 

prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali 

Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi, tnie się 

tarczowymi lub linowymi piłami do betonu. Elementy dużych rozmiarów są też rozdrabniane przez 

rozpieranie za pomocą płaskich pras hydraulicznych lub urządzeń rozpierających albo przez cięcie 

metodą termiczną płomieniem o temperaturze ponad 4000°C, którą uzyskuje się przez spalanie 

rury stalowej wypełnionej wiązką drutów stalowych lub aluminiowych w strumieniu tlenu o ciśnieniu 

1,2-1,5 MPa lub sproszkowanej stali i aluminium w płomieniu acetylenowo-tlenowym. 

Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z 

zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między 

innymi: 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki,  

b/ środki ochrony osobistej 

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu  

d/ zabezpieczenie pozostawianych elementów budynku i instalacji. 

Należy zwrócić szczególną uwagę przy stosowaniu elektronarzędzi w postaci młotów 

pneumatycznych do usuwania warstw posadzkowych na stropach uszkodzonych oraz 

cienkowarstwowych stropów żelbetowych. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością wykonania 

innych rozbiórek i prac demontażowych, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas 

prowadzenia robót a które trudno przewidzieć na etapie projektowania.  
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W trakcie prowadzonych prac należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie istniejącej 

konstrukcji budynku oraz innych elementów nie podlegających demontażowi. 

Materiały z rozbiórki szkodliwe (np. bitumy) należy poddać utylizacji zgodnie z odpowiednimi 

przepisami. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek elementów 

budowli, gruzu oraz kompletności wykonania robót. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7 

Jednostką obmiarową jest: m - elementów z betonu lub żelbetu, murów z cegły lub bloczków, 

wywiezienie gruzu, t - elementów konstrukcji stalowej, m2 - stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, 

obróbek blacharskich, m - rynny, rury spustowe. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” 

pkt. 8. Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który 

oprócz danych porządkowych powinien podawać: 

• kolejność i sposób wykonywania robót, 

• protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części 

budynku, na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo 

drabiny, mają dostateczną wytrzymałość, 

• opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce, opis 

okoliczności towarzyszących, rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 

bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających, na które 

należy sporządzić protokół oraz dokonać wpisu w dzienniku budowy. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie będzie uwzględniać wszystkie 

czynności składające się na wykonanie robót określonych w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. Cena obejmuje : 

- roboty przygotowawcze 

- roboty rozbiórkowe 

- wywóz materiałów z rozbiórki 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, opłata za przyjęcie materiałów na 

wysypisko. 
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10. Przepisy związane 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401z dnia 6 lutego 2003 r.) z 

późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z dnia 10 

kwietnia 1998 r.) z późniejszymi zmianami. 

3. PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczeństwo, sygnały bezpieczeństwa. Wymagania ogólne, 

projektowanie, badania. 

4. Dokumentacja projektowa. 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. 

6. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z 

późniejszymi zmianami. 

7. Przepisy i normy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dozoru technicznego i inne. 
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B - 02.00.00 BETONOWANIE 

(kod CPV 45262300-4 Betonowanie) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem konstrukcji żelbetowych, betonowych: 

- beton C 20/25 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne 

a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 

stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 

Mpa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 

zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 

150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 
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2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement- wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-

B-19701. Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia i szczelnym dachu i ścianach); 

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 

składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 

zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
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- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej 

pełnych badań wg normy PN-B-06712. 

2.1.3. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli 

wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonów 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 

lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 

środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 

twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od 

producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny 

być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 

przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 

zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 

zastosowano domieszkę. 

2.2. Beton 

Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych jest klasy B-20 (elementy 

konstrukcyjne), B-15 (płyty betonowe podposadzkowe). Skład mieszanki betonowej powinien być 

ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 

ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie PN-B-06250 symbolem K-3. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 

Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego z 

założoną technologią. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 

wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
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buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.1. Deskowania 

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla 

danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika 

Projektu. 

Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na 

środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku 

podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 

odkształceniem i zdeformowaniem. 

4.2. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych tzw. gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. przy temp. +15°C 

- 70 min. przy temp. +20°C 

- 30 min. przy temp. +30°C 

4.2.1. Ogólne zasady transportu 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania 

się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, 

ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

- zanieczyszczenia, 

- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 

technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu 

betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 

ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 cm przy stosowaniu stożka 

opadowego. 
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W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez 

przeładunku; w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być 

możliwie najmniejsza, 

- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość 

stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów cię żarowych jest 

niedopuszczalne. 

4.2.2. Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami 

przemieszczanymi siłą ludzką 

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) 

mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki 

następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe - w pobliżu 

betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być 

dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio 

do pojemników kołowych (japonek), za pomocą których mieszanka jest transportowana na miejsce 

jej ułożenia. 

Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu 

samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, 

umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia. 

Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje 

niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 

Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za 

pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być 

dokonywane bezpośrednio z betoniarki. 

4.2.3. Transport za pomocą przenośników taśmowych 

Mieszanka betonowa transportowana za pomocą przenośników taśmowych na miejsce 

ułożenia nie powinna ulegać segregacji lub ubytkowi jej części składowych i powinna być w 

konsystencji co najmniej plastycznej. 

Kąt nachylenia taśmy przenośnika nie powinien przekraczać wartości podanych w tabl. 4.1. Kąty 

nachylenia przenośnika większe, niż podane w tablicy, są dopuszczalne po uprzednim 

sprawdzeniu doświadczalnym. Prędkość przesuwu taśmy przenośnika nie powinna być większa 

niż 1 m/s. Przenośnik powinien być wyposażony w urządzenia do równomiernego wysypywania 

mieszanki betonowej na taśmę warstwą o grubości zbliżonej do maksymalnie dopuszczalnej dla 

danego typu przenośnika. Przenośnik powinien mieć urządzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu 

z taśmy przy jej ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposób, aby zgarnięty materiał był 

stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej mieszanki betonowej. Układ 

przenośników taśmowych powinien być taki, aby: 

-ruch taśm przenośników uzależnionych od siebie odbywał się z prędkością różniącą się nie więcej 

niż 0,1 m/s, 



36 
 

-przy większych transportach mieszanki betonowej istniała możliwość automatycznego 

zatrzymania całego układu przenośników w przypadku zatrzymania się jednej z sekcji, 

przeładowanie mieszanki z przenośnika centralnego na przenośniki rozdzielcze było dokonywane 

ruchomymi zrzutnicami bębnowymi, 

-w razie potrzeby istniała możliwość zastosowania osłon przenośników centralnych. 

 

Tablica 4.1Nachylenie taśmy przenośnika przy transporcie mieszanki betonowej  

 

Konsystencja mieszanki 

betonowej 

Największy kąt nachylenia taśmy przenośnika w 

stopniach 
Przy transporcie mieszanki 

betonowej w górę 

Przy transporcie mieszanki 

betonowej w dół 
Gęstoplastyczna lub 

wilgotna 

 

18° 

 

 

12° 

 

 

plastyczna 15° 10° 

 

4.2.4. Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych 

Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy 

odległości do 300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i 

zapewnionej ciągłości betonowania. 

Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym 

możliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne. 

Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania 

mieszanki betonowej. 

Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być 

zbadane na ciśnienie hydrauliczne. 

Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na 

podstawie próbnych przepompowań. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć 

wewnętrzną powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-wapienną. W 

przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 1/2 

godz. przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany. 

Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki 

betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport 

mieszanki betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań podanych wyżej, powinien być 

dokonywany w sposób określony w instrukcji producenta danego urządzenia. 

 

4.2.5. Zalecana odległość przewozu 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych 

zaleca się przyjmować następujące odległości : 
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- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze 

normalnej i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport 

odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, 

 do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych 

wywrotkach, 

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie 

transportu, 

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 

gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej 

bez mieszania w czasie transportu. 

W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas 

transportu nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C, 

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C, 

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C. 

Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 

opisanym wyżej wymaganiom. 

5. Wykonane robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.1. Wytwarzanie betonu 

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien być 

przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym 

przez Inżyniera. 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 

wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej 

wadze, o większej dokładności. 

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno 

być dokonywane z dokładnością 2%. 

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą 

warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. 

Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu 

bez wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana 

przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inżynier może zezwolić na 

stosowanie środków napowietrzających, plastyfikator6w, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie 

nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, 

gdy temperatura spadnie poniżej O st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier 

wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki 

betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
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wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie 

wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe 

wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. 

prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy 

uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w 

nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek 

nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji 

plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy . Stosunek poszczególnych 

frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych 

w odpowiednim punkcie. 

Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki 

jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości; 

- zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz 

nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym 

do 31.5 mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 

mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na 

podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W 

- mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 400 kg/m3 dla B30, 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą 

Inżyniera. 

5.2. Wykończenie powierzchni betonowych  

Powierzchnie uformowane 

Powierzchnie niewidoczne: 

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po 

ukończeniu robót. 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i 

wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 

zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu 

deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien 

zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są 

dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. 

Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych 

powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez 
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Inżyniera, składających się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, 

natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych 

linii (pionowych lub poziomych). 

5.3. Wykonanie deskowania 

Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze 

strzałką konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich 

powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-

90/B-O3200. 

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, 

sposobu zagęszczania i obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna 

umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny 

być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej . 

Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do 

tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny 

być zagłębione. 

Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich 

usunięcia bez zniszczeń betonu. 

Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część 

pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po 

ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy 

usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej 

powierzchni betonu). 

Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o 

boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania 

0 rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym 

kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego 

przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 

1 Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem 

masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 

odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

2 Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera. 

3 Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie 

zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu 

budowy deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec 

zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. 

4 Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 

obficie zlewane wodą. 
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5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie ) 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej Przed przystąpieniem do betonowania 

powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 

betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

- wykonanie zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 

dylatacyjnych, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 

zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów 

ustalających położenie armatury itd., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

- Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 

śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

- Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 

bezpośrednio przed betonowaniem. 

- Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny 

być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w 

warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je 

zmoczyć wodą. 

- Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 

elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 

oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna 

być usunięta. 

5.5. Zalecenia ogólne 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez 

wykonawcę akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także 

betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez 

Kierownika Projektu i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej 

nie powinna przekraczać 3 m. 

W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych wyżej należy 

stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania 

urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na 

pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy 

układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe 

przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej 

mieszanki. 
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Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 

warunków ogólnych: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 

czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 

określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej 

mieszanki, 

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 

chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę 

betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 

należy ją usunąć, . 

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 

zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 

zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 

robót, w którym powinny być podane: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 

budowli, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

konsystencja mieszanki betonowej, 

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, 

a następnie wyniki i terminy badań, 

- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 

zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 

termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. 

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały 

wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny 

powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 

zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są 

w granicach, które Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element 

podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są 

wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały 

funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte 

przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione 

zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być 

zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV 

lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze 
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środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem 

uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny 

być uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Zabrania się wyładunku mieszanki w 

jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć 

przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po 

oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może, jeśli 

uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. 

W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 

5.5.1. Zagęszczenie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej 

i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 

pogrążalnych. 

Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna 

być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 

mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego 

części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio 

ułożonej mieszanki. 

Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 

stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej 

warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 

cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. 

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu 

wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów 

powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 

Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w zależności od 

przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 

betonowej itp. 

Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i 

gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do 

konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o 

najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 

kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o 

wymiarach 0,2-0,8 m, 

b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych 

0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do 
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wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na 

sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy 

betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne, 

c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym 

zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że 

nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni 

stwardniałego betonu. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami 

próżniowymi powinno być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i 

konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie: 

- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z 

mieszanki betonowej, 

- łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 

- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających 

wodę, 

- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 

- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia 

elementów 

1 montażu zbrojenia. 

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 

ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 

cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 

młotkiem drewnianym. 

5.5.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów - Układanie mieszanki 

betonowej w belkach i płytach 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać 

wibratorami wgłębnymi, 

- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 

płytach o grubości > 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do 

wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne ). Celem 

ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej 

szerokością na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed 

betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 

Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie 
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wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 

Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno być 

dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm 

dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt. 

5.6. Przerwy 

A. / przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze należy instalować po 

zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich wymagań nie 

określono w taki sposób aby nie osłabiać wytrzymałości ani nie pogarszać wyglądu konstrukcji. 

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 

- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 

- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu 

płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części 

przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W belkach powierzchnia betonu w przerwie 

roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach - do ich powierzchni. 

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by c starannie 

przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni 

stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu 

miejsca przerwania betonu wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte 

przed rozpoczęciem betonowania. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki 

betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako 

przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w 

zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych 

czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 

20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 

- Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz 

uprzednio ułożonego betonu. 

- / uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i 

szczelinach dylatacyjnych należy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w przerwie winny 

tworzyć ciągłą membranę. Na czas robót uszczelki odkryte należy odpowiednio zamocować i 

zabezpieczyć. Uszczelki należy łączyć zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta. 

5.7. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 

beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 

12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 

prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 

nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
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następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla 

jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 

wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 lub 

wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 

 

5.8. Usterki wykonania 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 

Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm 

otulenia zbrojenia betonu a długości rys. nie przekraczają: 

- podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych, 

- połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych. 

Pustki, raki i wykruszyny S,\. dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie 

mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują, .jest nie większa niż 0.5% powierzchni 

odpowiedniej ściany. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Szalunków 

- Zbrojenia 

- Cementu i kruszyw do betonu 

- Receptury betonu 

- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 

- Dokładności prac wykończeniowych 

- Pielęgnacji betonu. 

 

6.1. Deskowania 

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 

wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w 

rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

6.2. Wymagane właściwości betonu 

6.2.1. Jakość betonów 

Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 

materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi: 

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość, 

b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
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c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków i 

domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej 

i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be 

[s], 

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 

e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w 

kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 

f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 

Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu 

niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej 

wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami 

wykonawcy zawartymi w punktach a, b,c,d. 

Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, 

który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności 

właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 

6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 

powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki 

powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na 

rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie elementu. Próbki 

powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu 

pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z 

protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera i kierownika robot, 

gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w miejscach wskazanych 

przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-

06250. 

Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności 

przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom 

twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera. 

Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, 

że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju 

betonu, będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i 

na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być 

poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla 

każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu: 

- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu 

przynajmniej 10% próbek, 

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
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- W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju 

betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej 

klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać 

badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej 

klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze 

swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć 

pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium 

Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 

odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach 

wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość 

wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od 

wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na 

rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania 

konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą 

być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem 

autorskim). 

Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest 

stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba 

trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany 

właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 

- zmniejszenie modułu sprężystości 20% 

- utrata masy 2% 

- rozszerzalność liniowa 2% 

- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 

- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na 

przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i 

innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 

6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier 

ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów 

lub betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-

88/B06250: 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 

- przepuszczalność wody przez beton. 
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Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 

podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 

liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać 

wykonania badań 

i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, 

próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 

6.3.1. Kontrola konsystencji mieszanki betonowej 

Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z 

częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki 

betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element 

betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a 

konsystencją kontrolowaną w chwili układania mieszanki nie powinna być większa niż: 

±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 

±2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 

±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 

Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych 

lub zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności 

powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej 

szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki. 

6.3.2. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 

ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co 

najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance 

betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać: 

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających: 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 - 16 0-31.5 

Zawartość 

powietrza 

Beton narażony na czynniki 

atmosferyczne 

3.5 do 5.5 3 do 5 

[%] Beton narażony na stały dostęp 

wody przed zamarzaniem 

3.5 do 6.5 4 do 6 

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie R| próbek 

pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być 

ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 

zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. 

Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Próbki pobiera się 

losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i 

bada zgodnie z normą PN-88/S-06250. Część próbek powinna dojrzewać w tym samym 
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środowisku w którym dojrzewa konstrukcja. 

6.3.4. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 

betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, 

lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. 

Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to 

przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. 

Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normą PN-

88/S- 06250. 

6.3.5. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach 

wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na 

próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się 

badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-

88/S- 06250. 

6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 

w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na 

próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak 

niż 1 raz na 5000 m3 betonu. 

Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-

88/S- 06250. 

6.4. Dokumentacja badań 

Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o 

jakości betonu. 

Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, 

licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości 

powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 

atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 

- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 

badania, 

- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ), 

- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 

składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 
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znajdującego się w konstrukcji. 

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych 

6.5.1. Zakres badań 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 

- materiałów, 

- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 

- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 

- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia 

pielęgnacji, 

- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 

częściowe}, a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien 

uwzględniać wyniki 

odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w 

protokóle odbioru częściowego (jeżeli takie były} zostały w pełni wykonane. 

Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w „Warunkach ogólnych”. 

6.5.2. Badanie materiałów 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy, 

zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność 

użytych. materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub 

świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące. pod tym względem 

wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 

6.5.3. Badanie deskowań 

Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z 

wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez 

pomiar instrumentami geodezyjnymi. 

Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem że pozwolą one 

na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 

Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się 

stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych. 

6.5.4. Badania konstrukcji 

Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność 

z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części 

zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia 
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budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez 

przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 

dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, 

- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 

1. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w 

konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 

5% przekroju danego elementu. 

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia 

elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniżej w tabeli. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 

Odchylenia Dopuszczalne odchyłki 

[mm] 

 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego  

pochylenia  
a.) na 1 m wysokości 5 
b.) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 20 
c.) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 15 
podtrzymujących stropy monolityczne 

c.) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub 1/500 wysokości 
przestawnym budowli, lecz nie więcej 

niż 100mm 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  

a.) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
b.) na całą płaszczyznę 10 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości  
2,0m z wyjątkiem powierzchni podporowych  
a.) powierzchni bocznych i spodnich ± 4 

b.) powierzchni górnych ± 8 

Odchylenia w długości i rozpiętości elementów ± 10 

 

6.5.5. Ocena wykonanych konstrukcji 

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy 

uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z 

badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za 

niezgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do 

ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub 

zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją.. 

W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w 

niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za 

niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym 

przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie 
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wykonana 

i przedstawiona do badań. 

7.  Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr sześcienny) konstrukcji z betonu - belki, żebra oraz 1 m 

(metr kwadratowy) konstrukcji z betonu - płyty. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się 

ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o 

przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3 

8. Odbiór robót 

Ogólne warunki odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje : 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem, 

- oczyszczenie deskowania, 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

- wykonanie przerw dylatacyjnych 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 

potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp., 

- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 

10. Przepisy związane 

Normy 

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnegoużytku. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 

i wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 

 czasu wiązania 
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B - 03.00.00 ROBOTY MUROWE 

(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie: 

- ścian murowych z bloczków silikatowych na zaprawę cienkowarstwową/zaprawa cementowa 

 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania 

ogólne.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.1. Bloczek silikatowy gr. 12cm 

 

2.2. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 

do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
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„Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być 

wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 

wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

 

4. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

 

5. Wykonane robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i 

otworów. 

Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian. 

Spoiny: 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimum 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 

nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.2. Konstrukcja ścian 

Ściany nośne należy wykonać z elementów o wytrzymałości min. 15MPa. Pierwszą 

warstwę cegieł należy ułożyć na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby nie 

osiadały pod własnym ciężarem. Kolejne warstwy należy murować na zaprawie o średniej 

wytrzymałości po 28 dniach 5 MPa. 

Połączenie ścian 
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Połączenie ścian do konstrukcji żelbetowej należy wykonać przy użyciu łączników 

mechanicznych zagiętych w kształcie litery L. Łącznik należy kotwić do konstrukcji kołkami 

rozporowymi, tak aby trafiały w poziomą spoinę między bloczkami ściany. Łączniki należy 

stosować w co 4 spoinie i nie mniej niż 3 łączniki na wysokości kondygnacji. Spoiny pomiędzy 

bloczkami a konstrukcją żelbetową należy wypełniać zaprawą cementową 1:3. 

Łączenie ścian wzajemnie prostopadłych należy wykonać za pomocą typowego przewiązania 

murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy użyciu łączników mechanicznych. Niedozwolone jest 

pozostawianie strzępi i późniejsze łączenie ścian. 

Uszczelnienia 

Ściany wypełniające należy zakończyć ok. 10-15mm poniżej belki/stropu aby zapobiec 

ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu. Po wymurowaniu ścianki, 

szczelinę należy wypełnić masą trwale plastyczną dostosowaną do klasy odporności pożarowej 

przegrody. 

 

6. Kontrola Jakości Robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 

określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy 

każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 

robót lub wpisów do dziennika budowy. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót 

murowych należy do Wykonawcy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 

zawartymi w niniejszej specyfikacji. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Kierownik Projektu 

może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 

wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 

obowiązującymi zasadami wiązania. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 

- badanie materiałów 

- sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i narożnikach 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 

krawędzi muru 

- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 

- sprawdzenie poziomowości warstw cegieł 

- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic 
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 okiennych i drzwiowych 

- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 

6.1.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 

Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem 

i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości 

należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości 

odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. 

Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc. 

6.1.2. Badanie materiałów 

Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń 

kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z 

powołanymi normami. 

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym 

względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm. 

6.1.3. Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i 

narożnikach 

Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi 

w PN 

- 68/B-10020 

6.1.4. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 

Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką 

milimetrową należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy 

oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona. 

Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od 

ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. 

Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek 

muru. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy 

przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru. 

6.1.5. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie 

prostoliniowości krawędzi muru 

Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w 

dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a 

następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 

lub krawędzią muru. 
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6.1.6. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru 

Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 

6.1.7. Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł, bloczków 

Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a 

przy budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem. 

6.1.8. Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 

Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z 

podziałką milimetrową. 

Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać 

wartości podanych w tabl.3. PN - 68/B - 10020 

6.1.9. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia 

ościeżnic okiennych i drzwiowych 

Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem oraz 

PN - 68/B - 10020 

6.1.10. Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 

Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z 

ustaleniami podanymi przez producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z 

wytycznymi wyniki sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania 

zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodności z normą. 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości lub 1 

m (metr sześcienny) zamurowanego otworu, uzupełnienia ściany. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót murowych powinien 

się obyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

8.2. Warunki odbioru ścian z cegieł ceramicznych zgodnie z zaleceniami producenta: 
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zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów   [mm] 

na długości 1m     3 

na całej pow. ściany pomieszczenia    10 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi  

na wysokości1m     3 

  na wysokości 1 kondygnacji     5 

na całej wysokości ściany 15 

odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej 

warstwy muru na długości 1m 1 

na całej długości budynku 10 

odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod 

stropem na długości 1m 1 

na całej długości budynku 10 

odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie 

na długości 1m 3 

na długości całej ściany - 

odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach do 

100cm szerokość +5,-3 

wysokość +10,-5 

odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach powyżej 

100cm szerokość +10, -5 

wysokość +10,-5 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje : 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, nadproży, zamurowań 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy związane 

PN-68/B -10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-86/B-30020 Wapno 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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B - 04.00.00 IZOLACJE 

(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie: 

- Izolacje posadzek, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania 

ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych 

i świadectwach ITB. 

2.1. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 

 

Folia budowlana - PE gr. 0,2mm - stosowane jako warstwa oddzielająca i poślizgowa pod pokłady 

betonowe 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami 
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producentów poszczególnych materiałów. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów  

Powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania 

stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.  

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej  

Przygotowanie podłoża: 

- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia, 

- powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona.  

Izolacje z folii PE: 

- prace z użyciem folii można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0 oC 

- nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podłoża  

- arkusze folii należy łączyć ze sobą na zakłady:  

■  podłużny 8 cm 

■  poprzeczny 12-15 cm 

- w poszczególnych warstwach arkusze folii powinny być przesunięte względem siebie 

tak aby zakłady (zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się.  

 

6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez  

zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych 

wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu , 

izolacji z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 

izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej. 
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8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty:  

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie robót, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę,  

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę.  

8.2. Odbiór izolacji 

Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 

- odbiory międzyfazowe (częściowe) 

- odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 

- jakości materiałów 

- podkładu pod izolację 

- każdej warstwy izolacyjnej 

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki 

Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentac ją techniczną. 

Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:  

- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,  

- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików 

ściekowych, 

- poprawności zagruntowania podkładu, 

- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 

zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.),  

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie:  

- ciągłości warstwy izolacyjnej 

- poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 

elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki'  

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacj i, pęcherzy, sfałdowań, 

odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 
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Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 

wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w 

dylatacjach krzyżujących się - aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości 

rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów.  

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:  

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 

- połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub 

opukiwanie) 

- występowania ewentualnych uszkodzeń, 

- w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 

pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych.  

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje :  

- dostarczenie materiałów 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków.  Metoda badania   

   niepalności materiałów budowlanych”. 

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej  

   elementów budynku.Wymagania ogólne i klasyfikacja”. 
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B - 05.00.00 POKRYCIE DACHU I OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 (kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie na dachu : 

■  obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 055mm, 

■  pokrycie papowe, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania 

ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B -

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
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2.2. Rodzaj zastosowanych materiałów 

 

Obróbki blacharskiej 

- blacha stalowa powlekana  gr. 0,55mm, 

 

Papa termozgrzewalna na pokrycie dachowe 

- impregnat asfaltowy : 

Właściwości: 

- modyfikowany SBS-em, 

- szybkoschnący, 

Dane techniczne: 

- skład: mieszanina asfaltów, rozpuszczalników i dodatków uszlachetniających. 

- wydajność: 0,2 l/m2 

 

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS 5,2mm  

jednowarstwowa, gramatura [g/m2] – włóknina poliestrowa - szklana 250, zawartość asfaltu 

modyfikowanego elastomerem SBS, min.:3000 g/ m2, grubość 5,2 ±0,2 mm 

 

Papa paroizolacyjna na pokryciu z wełny mineralnej, samoprzylepna mocowana na kołki 

teleskopowe gr. 2, 

Papa SBS, warstw wierzchnia cienka folia PE, folia aluminiowa wzmocniona włókniną 

poliestrową, przenikanie pary wodnej sd>1500m zgodnie z PN-EN 1931, maksymalne wydłużenie 

2% zgodnie z PN-EN 12311-1. 

 

Blacha do obróbek w  zgodnie z projektem architektury. 

 

Rynny i rury spustowe w  zgodnie z projektem architektury. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót pokrycia dachowego powinien  wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
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materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający 

ich uszkodzeniu. Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, można 

przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Blachy powinny być transportowane i składowane w stanie suchym i przy zapewnieniu 

stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych 

pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. 

z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru.  

Unikać należy: 

- przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 

- przekroczenia punktu rosy, 

- składowania na wilgotnym podłożu, 

- transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,  

- zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.  

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane pokrycie dachu.  

5.1. Wykonanie pokrycia dachowego 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN -80/B-

10240 lub w przypadku podłoży nie ujętych w normie wymaganiom podanym w aprobatach 

technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa i czysta. Po sprawdzeniu zgodności 

wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz wymaganiami szczegółowymi 

dla danego rodzaju podłoża. Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie 

z wymaganiami normy PN-80/B10240: 

- roboty pokrywcze należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powietrz 

powyżej 50C, 

- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 

10 cm, 

- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 

warstwy spodniej przy pokryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza 

- pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i 

płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku  

- papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze 
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nie mniejszej niż 180C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu 

rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu; bezpośrednio 

przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie 

przyklejania. 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonane na połaciach 

dachowych pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% 

na podłożu betonowym. 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania 

dwóch warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni papy płomieniem 

palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych palnikiem na gaz propan-butan należy przestrzegać 

następujących zasad: 

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał 

podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej  

- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie palnika powinno być krótkotrwałe, a 

płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 

powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 

do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma. 

 

5.2. Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach pokrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym.  

Rynny i rury spustowe w kolorze wg projektu architektury. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do 

wielkości odwadnianych powierzchni . 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN -EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-

94701:1999 i PN-B- 94702:1999. 

5.3. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

mniejszej niż - 150C. 

Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 

ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z 

obszaru dylatacji. 
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Wymagania wg normy PN-61/B-10245 

 

5.4. Izolacje z papy termozgrzewalnej 

Poszycia dachowe 

Projektuje się wykonanie nowego bitumicznego dwuwarstwowego poszycia dachowego.  

 

Gruntowanie podłoża papowego 

 W celu polepszenia przyczepności podłoża powierzchnię należy przygotować oraz 

zagruntować środkiem bitumicznym. Przed zagruntowaniem dachu należy oczyścić i wyrównać 

jego powierzchnię. Środki gruntujące należy wcierać za pomocą szczotki lub wałka w suche, 

czyste i dojrzałe podłoże.  

 

Warstwa wierzchnia (zgrzewana) 

Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę modyfikowaną SBS. 

Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej ze styropapy. Zakłady boczne o 

szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił 

wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm po 

uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Wypływy asfaltu można posypać 

posypką mineralną w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.  

 

6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.  

Kontrola międzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczególnych warstw polega na bieżącym 

sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz 

wymaganiami specyfikacji . 

 

6.1. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 

 

6.2. Badania w czasie odbioru 

Badania obróbek blacharskich, rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób 

podany w normie PN-61/10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
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i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umożliwiać ocenę wszystkich 

wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości wykonania . 

- wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych  

 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostką obmiarową jest: 

- dla krycia dachu - 1 m2 pokrytej powierzchni dachu 

- dla obróbek blacharskich - 1 m2 . 

- dla rynien i rur spustowych - 1 mb. 

7.2. Ilość robót 

Określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

Wykonanie poszczególnych warstw dachu jako roboty zanikające wymagają odbiorów 

częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do 

których dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać 

po zakończeniu robót, po deszczu. Odbiór polega na sprawdzeniu:  

- podłoża 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Odbiór obróbek blacharskich i montażu wpustów dachowych powinien obejmować:  

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  

- sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji stropu, ścian i attyk itp. 

- sprawdzenie prawidłowości spadków; 

- sprawdzenie szczelności połączeń wpustów 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-B-02361:199 Pochylenia połaci dachowych 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewana 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

Din 1055 „Obciążenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących 

 wiatru” 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

 zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

Inne dokumenty i instrukcje 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C - Zabezpieczenia 

i izolacje, zeszyt 1 „Pokrycia dachowe”. wydane ITB - 2004r. 

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa, 2005. 

3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997 
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B - 06.00.00 TYNKI I OKŁADZINY 

(kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie: 

- tynków wewnętrznych cementowo-wapienny kat.II i  III z gotowej zaprawy systemowej 

- gładzi gipsowych, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania 

ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Tynk cementowo-wapienny III kat. 

Tynk cem-wap kat. III składa się z:  

- zaprawy cementowej M 20  

- zaprawy cem-wap M 4  

-zaprawy wapiennej M 0,6 

 

Zastosowanie: 

Na wszystkich ścianach istniejących w miejscach wskazanych w części opisowej do projektu.  

Spoiwa 

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki CEM II/B 32,5 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod 
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warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż +5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005. 

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wapno spełniające wymagania 

normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Piasek 

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 

13139:2003/AC:2004, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

- Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

średnioziarnisty. 

- Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

Woda 

- Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.  

- Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do  zapraw, agregatu 

tynkarskiego, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. Narzędzia: wałki, paca 

wenecka, wkrętarki i inne. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby 
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nie nastąpi spadek poniżej 0oC. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano -

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-70/B -10100 p. 3.3.2. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoża pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia 

chłonności podłoża w zależności od materiału z jakiego wykonane jest podłoże (beton, cegła 

wapienno-piaskowa) 

5.3. Wykonanie tynków zwykłych 

Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN -

70/B10100 p. 

3.3.1. 

Sposoby wykonywania tynków zwykłych powinny być zgodne z danymi określonymi w tbl. 4 

normy normie PN-70/B10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą normie PN-70/B10100. 

Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii należy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w 

sposób standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi:  

- obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wykonywać z 

zaprawy cementowej M 20, 

- narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew 

kierunkowych. Powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, cementowo -

wapienny do tynków nie narażonych na zawilgocenie o stosunku M 1,  

- gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. W tynkach nie narażonych na zawilgocenie używać zaprawy wapiennej M 0,6.  
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5.4. Wykonanie tynków zaprawą systemową  

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy 

stosować zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1: l:4 - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku l:1:2. 

6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 

oraz kruszyw przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszyw 

określone w pkt 2 niniejszej ST. 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 

jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane 

zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora budowy. 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-

70/10100 p.4.3. i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynków, 

- wyglądu powierzchni tynków, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  

- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej 

na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 

elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach 

kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest 

mniejsza od 0,5 m2. 

Powierzchnię okładzin i ścian działowych oblicza się w m2. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór podłoża i okładzin 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały 

wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być 

odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie 

mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 

1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków przenikających z podłoża, pleśni itp. 

- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena skalkulowana przez Wykonawcę: 

Tynki wewnętrzne 

obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie 

materiałów isprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę 

rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości  do 4 m, 

przygotowanie podłoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja 

tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja 

stanowiska roboczego. 

10. Przepisy związane 

10.1. NORMY 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesow produkcji betonow. 

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murow. Część 2: zaprawa murarska. 

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow 

powszechnego użytku 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemow 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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B - 07.00.00 POSADZKI 

(kod CPV 45262000-1 – Posadzki betonowe) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Zakres robót: 

- wykonanie posadzek betonowych na istniejącej konstrukcji stropu , 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania 

ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 

B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej  

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw klejowych należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności :  

- nie powinien zawierać domieszek organicznych, 

- oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  

Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-03.01.00) 

Kruszywo 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 
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grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości 

ziaren wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty 

można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 

poszczególnych materiałów. 

3.2. Sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki betonowej (cementowej) 

Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić 

równomierne rozłożenie mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej 

równości powierzchni i ustalonych spadków. 

Zagęszczenie może odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania używać 

wielopunktowej łaty wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.  

Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane 

techniczne: ciężar około 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm  

Roboty montażowe warstw podłogowych należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu 

budowlanego (szpachelki, nożyczki, wałki, pędzle) i elektronarzędzi.  

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania 

ogólne” pkt 4. Transportowane i składowane materiały muszą być 

chronione przed wilgocią. 

Wykładzinę dywanową przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, 

zamkniętych, suchych. 

Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed 

przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady 

(wylewki) betonowe 

Wymagania podstawowe: 

- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który 

określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczel in 

dylatacyjnych, 

- wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 

niż: na ściskanie - 10 Mpa, na zginanie - 3 Mpa, 

- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i 
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 zanieczyszczeń, 

- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy,  

- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne,  

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5 0C, 

- zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie,  

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną 

zgodnie z ustalonym spadkiem, 

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.  

6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania podłóg powinna być zgodna oraz z 

Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej 

kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań 

materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora  

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

Zakres czynności kontrolnych: 

1. Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być 

jednolitej barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od 

rodzaju. 

1. Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 

2. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni 

metalowym przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe 

odkształcenia, 

3. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez 

opukiwanie jej powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać 

charakterystycznego głuchego odgłosu. 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz 

poprzez zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny 

dylatacyjne powinny mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie 

wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki. 

5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez 

obserwację kierunków spływu rozlanej wody. 

6. Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie 
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na jej długości nie powinno przekraczać 2 mm. 

7. Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia 

posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokołu. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku  

Powierzchni od 

łaszczyzny i 

krawędzi od linii 

prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większa niż 1 

mm i w liczbie nie 

większej niż 2 szt 

na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1 

mm i ogółem nie 

więcej niż 2 mm w 

pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości oraz 

nie więcej niż 3 mm 

w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niż 1 

mm i ogółem nie 

większej niż 2 mm 

na całej powierzchni 

ograniczonej 

ścianami, belkami 

itp. 

Nie większa niż 1 mm na 

długości łaty kontrolnej 2 m 

 

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i 

opisane w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć 

jedna z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można 

uznać za wykonane prawidłowo. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m . Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej. Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych 

jest 1mb. 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

Odbiór materiałów i robót - powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy 

stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,  

- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 
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szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni ułożonej posadzki:  

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie posadzki 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogolne 

PN - 63/B – 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN – 88/B – 06250 Beton zwykły. 

PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemow 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemow 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Inne dokumenty i instrukcje 

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 2005. 

3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 

1997 
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B - 08.00.00 ROBOTY MALARSKIE 

(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem:  

•  roboty przygotowawcze 

•  malowanie powierzchni tynków 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania 

ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B -

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia w budownictwie.  

2.1.Woda 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze  organiczne, 

oleje i muł. 

2.2.Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

□ wodę do farb emulsyjnych; 

□ inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów 

farb. 
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Wszystkie używane rozcieńczalniki powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy 

techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem 

ich stosowania. 

2.3. Farby budowlane gotowe 

2.3.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

 

2.3.3. Farby lateksowe 

Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie - farby gotowe fabrycznie bez rozcieńczania                        

i zagęszczania - zgodnie z zasadami wytwórcy. Przy malowaniu farbami środki gruntujące 

zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta farb. Wymagania dla 

powłok: 

 

Farba lateksowa :  

- lateksowa farba, połysk, gęstość 1,34g/cm3, dyspersja tworzyw sztucznych,  

- odporność na szorowanie klasa 1, 

- odporność na działanie UV 

- malowanie ścian (kolor nawiązujący do płytek - do uzgodnienia z Użytkownikiem) 

- granulacja drobna <100um 

2.4.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi: 

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntować, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej; 

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1:3 - 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się  wykonanie powłoki 

malarskiej. 

2.5. Uwagi 

Niezależnie od powyższych wskazań obowiązują wszystkie uwarunkowania zawarte w kartach 

technicznych proponowanych materiałów. Prace realizować w jednym systemie, ściśle wg 

zaleceń producenta materiałów. 

 

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspek tora Nadzoru. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
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4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-

EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z 

PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie 

ubytków szpachlą naprawczą do betonu. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 

brudu.  

5.2. Gruntowanie  

Przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do gruntowania. 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla.  

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć 

roboty budowlane stanu surowego. 

Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Gotowe 

podłoża należy pokryć preparatem, celem uzyskania właściwej przyczepności farb do 

podłoża, oraz wyrównania warunków chłonności podłoża.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres 

prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie 

przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i 

wpisu do Dziennika Budowy. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :  

- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0oC, 

- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura 

podłoża nie była wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo 

pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, płyty g -w 

itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tabeli 1. 



84 
 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

5.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych elektrycznych, z wyjątkiem założenia 

urządzeń armatury oświetleniowej, 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać 

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).  

Podstawowe techniki malarskie Nakładanie pędzlem  

•  Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność; 

•  Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  

•  Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne 

wcieranie gruntu w podłoże. 

Nakładanie wałkiem 

•  Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu 

na prostotę i dużą wydajność; 

•  Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża. 

Natrysk powietrzny 

•  Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu; 

•  Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne 

zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu. 

UWAGA! 

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o 

wymiarach 1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Inspektora. 

6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.1. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i 

środki gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1 Bezpośrednio przed 
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użyciem należy sprawdzić: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub 

aprobatą techniczną, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  

a/ w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 

- nieroztarte pigmenty 

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  

- kożuch, 

- ślady pleśni, 

- trwały, nie dający się wymieszać osad, 

- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

- obce wytrącenia, 

- zapach gnilny, 

b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

- zbrylenie, 

- obce wytrącenia, 

- zapach gnilny, 

- ślady pleśni 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być  wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora. 

Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. 

Wilgotność podłoży cenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoży 

należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  

6.2. Badania w czasie odbioru 

Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu. 

Ocenie podlega: 

- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m. 

- zgodność barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej 

powłoki z wzorcem producenta 

- odporność na wycieranie - przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub 

bawełnianą w kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 

jeżeli nie wystąpiły na szmatce ślady farby 
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- przyczepność powłoki 

- na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409 

- odporność na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z 

twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 

powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie 

zabarwieniu oraz cała badana powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez 

prześwitów. 

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu 

do Dziennika Budowy. 

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest  spełnione, 

należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania 

korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i 

badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do 

zgodności powłoki z wymaganiami. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 

podłoża i farb, ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa 

się na podstawie dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

8.2. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.  

8.3. Odbiór robót malarskich: 

Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, 

podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 

z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6. 

Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane 

pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich 

użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego 

odbioru. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi 
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zgodność w/w robót z projektem 

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  

- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były 

pozytywne. Protokół odbioru powinien zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny 

ryczałtowej, która obejmuje: 

- dostarczenie i przygotowanie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni 

- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynkow.. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemow zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
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B - 9.00.00 STOLARKA,ŚLUSARKA I AKCESORIA 

(kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej) 

 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

2.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z montażem: 

- montaż stolarki drzwiowej , 

 

3.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania 

ogólne. 

 

4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.Materiały 

 

Stolarka drzwiowa 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna przystosowania do typów pomieszczeń. 

Szczegółowe wytyczne stolarki zgodne z dokumentacją rysunkową proj. zestawienie 

stolarki drzwiowej. Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien być wyposażony  w  okucia  

zamykające  łączące, zabezpieczające i uchwytowe - osłonowe. Okucia powinny odpowiadać 

wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym  w  

świadectwie  ITB  dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w 

okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone 

fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed 

zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym 

powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby gotowe należy układać w jednej lub kilku 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-stolarki-budowlanej-7099/
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warstwach w odległości nie mniejszej niż  l m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. 

 
6.Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

7.Transport 

7.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

Dla poszczególnych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta.  Każda partia wyrobów 

przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane w projektem. 

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opako -

waniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 

przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

8.Wykonanie robót 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i opisem projektu 

budowlanego. 

 

Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną i drzwiową należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej: 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) 

 

 

 

Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań 

 
Wysokość Szerokość 

 

/ W nadprożu i 

progu 

Na stojaka 

Do 150 

Do 150 4  Nie mocuje się Po 2 

150-200 6 Po 2 Po 2 

 

Powyżej 200 

 

 

8 Po 3 Po 2 
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Powyżej 150 

Do 150 6 Nie mocuje się Po 3 

 

150-200 8 Po 1 Po 3 

 

Powyżej 200 
100 Po 2 Po 3 

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej: 

□ Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 

murowych; 

□ Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB;  

□ Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie. 

Po ustawieniu okien i  drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. Należy wykonać regulację skrzydeł okiennych i zamontować okucia. Skrzyd ła 

powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowani i przy zamykaniu 

dociskać skrzydła do ościeżnicy. Zamontowaną stolarkę należy oczyścić po montażu. 

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem technicznym oraz przed przenikaniem 

wody opadowej i powietrza, przez wypełnienie szczelin między ościeżnicą a ościeżem 

materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania. Ościeżnice drzwi od wewnątrz i od 

zewnątrz należy obrobić. Od zewnątrz zastosować zaprawę cienkowarstwową w miejscach 

gdzie wykonano już docieplenie budynku, od wewnątrz tynk. Elementem wykończeniowym 

będą narożniki aluminiowe perforowane osadzane na gips szpachlowy. 

 

Osadzenie parapetów należy wykonać po zamontowaniu okien. Parapet należy wpuścić na 

stałe w specjalnie wykonany wrąb lub listwę podokienną w progu ościeżnicy. Styki parapetu z 

ościeżnicą należy uszczelnić silikonem.  

 

9.Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót związanych z montażem jednych drzwi. 

10. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te 
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powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. 

Po zakończeniu robót montażowych należy dokonać odbioru końcowego.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika montażu z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika montażu i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.  

 

Odbiór ostateczny (końcowy).  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

 

 

2. Podstawa płatności 

Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót  [szt. drzwi] 

 

3. Przepisy związane 

PN-EP 85:1998  Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych polegające na uderzaniu 

ciałem twardym; 

PN-EN 129:1998 Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych przy 

zwichrowaniu; 

PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie; 

PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlane 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport; 

PN-91/B-06080 Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych na uderzenie miękkim 

ciałem ciężkim; 

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne 

prostopadle i równoległe do płaszczyzny skrzydła;  

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział; 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze;  

PN-B-13079:1997 Szkło w budownictwie - Szyby zespolone 
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B - 10.00.00 WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ  

(kod CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej) 

 

1 Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

 konstrukcji stropu opartej na ramie żelbetowej typu H. 

 

2. Materiały 

Prace dotyczą obudowy pionów kanalizacyjnych 

- elementy ze stali, granica plastyczności min. 235MPa. 

 

2.1. Ogólne wymagania 

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji stalowych powinny mieć m.in.: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

Wszelkie materiały do wykonania ścianek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. Transport i składowanie 

Materiały i elementy muszą być przewożone i składowane środkami transportu wg instrukcji 

producenta. Elementy powinny być składowane w zadaszonym pomieszczeniu, zabezpieczone 

przed wpływami atmosferycznymi. 
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5. Wykonanie robót 

 

Wykonawstwo warsztatowe: 

 

Ciecie materiału: 

Ciecia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub 

półautomatycznych. 

Arkusze nie obcięte w hucie należy wyrównać i stępic przez wyokrąglenie. 

Przy cieciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które maja być 

poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania. 

 

Prostowanie i gięcie elementów. 

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie 

krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w tablicy 4 normy PN-87/B-

062000. Nie dopuszcza się odkształcania na zimno elementów o grubości ponad 12 mm ze stali. 

W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po 

podgrzaniu do temperatury nie niższej 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 

2 razy większy niż obszar odkształcony. 

Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C 

bez użycia wody. Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i 

spoinach. 

 

Przygotowanie elementów spawania. 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 

tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, 

aby parametry charakteryzujące powierzchnie ciecia wg. PN-76/M.-69774 nie były większe niż dla 

klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większa niż 1,5 mm. Krawędzie 

cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez szlifowanie) 

na głębokość 1 mm. 

Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-73/M.-69015. 

 

Roboty spawalnicze. 

Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana technologia spawania. 

Dobraną przez wykonawcę na budowie.  

 

Montaż konstrukcji na budowie: 

 

Konstrukcje należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej nadmiernie 

wód oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. 
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Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym 

przez wykonawcę. Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu bloków montażowych, całość 

konstrukcji winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu 

zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do usuwania 

podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych. 

 

Tolerancje wykonania 

 

Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200. Poniżej podaje się dopuszczalne 

tolerancje dla zasadniczych elementów: Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych. 

 

 

 

Dopuszczalne odchyłki prostości i płaskości elementów konstrukcyjnych: 

nieprostoliniowość (sierpowatość i falistość) elementu -0,001 I, lecz nie więcej niż 10 mm 

skręcanie pręta (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju 

elementu) -0,001 I, lecz nie więcej niż 10 mm odchyłki płaskości półek, ścianek, środków i innych 

płaszczyzn elementów -2 mm na dowolnym odcinku.  

 

Roboty spawalnicze 

 

Spawacze wykonujący złącza spawane w konstrukcjach (elementach) powinni mieć aktualne 

uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane 

wpisem do książki spawacza. Ważne są uprawnienia specjalistyczne spawacza wg 

obowiązujących norm. Spawacze wykonujący złącza w konstrukcjach powinni mieć cechowniki 

stalowe i znakować nimi wykonane spoiny. Odciski cechowników powinny być uwidocznione w 

książce spawacza. W przypadku spawania elektrodami z otuliną zasadową zaleca się sprawdzić 

aktualne umiejętności spawaczy w zakresie spawania tymi elektrodami, niezależnie od 

posiadanych przez nich uprawnień. Do cięcia gazowego stali wymagane są kwalifikacje 

podstawowe spawacza gazowego lub umiejętności cięcia tlenem potwierdzone świadectwem 



95 
 

ukończenia kursu cięcia tlenem konstrukcji stalowych. Za powierzenie wykonania złączy 

spawaczom o odpowiednich kwalifikacjach jest odpowiedzialny bezpośredni kierownik robót. 

 

Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją. Brzegi (krawędzie) do spawania oraz rowki spawalnicze należy przygotować 

zgodnie z dokumentacją i przedmiotowymi normami. Powierzchnie przetapiane i przylegający do 

nich pas materiału (szerokość pasa minimum 20mm) należy przed spawaniem oczyścić z rdzy, 

farby, tłuszczów i innych zanieczyszczeń oraz zawilgoceń, aż do metalicznego połysku i utrzymać 

w stanie czystości aż do momentu spawania. Stan przygotowania i oczyszczania powierzchni 

powinien być przed spawaniem skontrolowany przez bezpośredni nadzór oraz spawacza 

wykonującego złącze. 

 

Proces spawania powinien być zgodny z wymaganiami dokumentacji technicznej. Przed 

przystąpieniem do spawania należy dokonać ogólnej kontroli przygotowania do spawania, a w 

szczególności należy sprawdzić:   gatunek i stan materiału,   stan rowków do spawania oraz 

ustawienie, płaskość i prostoliniowość elementów zestawieniowych do spawania,   kwalifikacje 

spawaczy, materiały pomocnicze do spawania, sprzęt i stanowisko spawalnicze, temperaturę 

otoczenia (i materiału). Spawanie konstrukcji oraz elementów powinno przebiegać wg opracowanej 

technologii spawania. Opracowanie technologii spawania należy powierzyć specjaliście z zakresu 

spawalnictwa. Spawanie konstrukcji oraz elementów zaleca się prowadzić pod nadzorem 

personelu technicznego z praktyką spawalniczą, przy przestrzeganiu następujących zasad:   w 

pierwszej kolejności wykonywać złącza, w których występują największe naprężenia i 

odkształcenia,   spoiny wykonywać w układzie przestrzennym naprzemianlegle, skrzyżowania 

spoin płaskich wykonywać w ostatniej kolejności po wystawaniu całego węzła, pierwsze warstwy 

długich spoin rozpoczynać od środka i wykonywać odcinkami na zewnątrz, spoiny grube 

bezwzględnie wykonywać odcinkami, odcinki łączyć układem kaskadowym warstw,  warstwy 

przetopowe (graniowe) należy wykonywać starannie, uzyskując pełny, prawidłowy przetop; 

warstwy te należy kontrolować, aby stwierdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia, przy wykonywaniu 

spoin wielowarstwowych należy starannie oczyścić poprzednią warstwę z żużla oraz sprawdzić, 

czy nie występują lokalne pęknięcia. spoiny pachwinowe o grubości powyżej 5mm należy 

wykonywać wielowarstwowo, spoiny pachwinowe w złączach teowych, a przede wszystkim w 

złączach obciążonych dynamicznie, powinny mieć lico lekko wklęsłe, a w złączach narożnych – 

wypukłe. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola powinna być prowadzona na bieżąco przez w Kierownika Budowy. W odbiorze robót 

winien uczestniczyć Inspektor Nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Inwestora. Podstawą 

odbioru powinna być niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych (wydawnictwo Arkady)”, karty 
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techniczne, instrukcje producentów materiałów. Za prace poprawnie wykonane uważa się prace 

wykonane powołanymi powyżej dokumentami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  

Kontrola robót zanikających powinna być prowadzona przed ich zakryciem.  

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przysługuje prawo nakazania rozbiórki lub odkrywki w celu 

sprawdzenia poprawności wykonania elementu oraz robót budowlanych. 

 

7. Obmiar robót 

Powierzchnię ścianek systemowych oblicza się w metrach kwadratowych. Wielkości obmiarowe 

ścianek systemowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                               w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest 

w ich opisie. 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.  

PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.  

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.  

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  

PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.  

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.  

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.  

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy 

materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.  

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne 

wymagania i badania.  

PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 

spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.  

 


